ADDENDUM NO. 1
CONVENIO No. PHY-CCI-08/09

ADDENDUM NO. 1 RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA
ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO PARA DESARROLLAR LA PESCA EN
EL EMBALSE DEL P.H. LA YESCA EN NAYARIT Y JALISCO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. PROSPERO RIGOBERTO ANTONIO ORTEGA
MORENO, EN SU CARACTER DE RESIDENTE GENERAL DE CONSTRUCCION
DEL PROYECTO HIDROELECTRICO LA YESCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA COMISION” Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL, M.C. OMAR WICAB GUTIERREZ, CON LA
ASISTENCIA DEL SECRETARIO GENERAL, M.A. ADRIAN NAVARRETE MENDEZ,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA UAN”; AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

1. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su Articulo 27,
parrafo sexto, establece que Corresponde exclusivamente a la Nacién generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energia eléctrica que tenga por
objeto la prestacion de servicio publico.

2. En este mismo sentido se prescribe en el articulo 28, parrafo quinto,
Constitucional, que el Estado contara con los organismos y empresas que
requiera para el eficaz manejo de las areas estratégicas a su cargo y en las
actividades de caracter prioritario donde, de acuerdo con las leyes participe por
si 0 con los sectores social y privado.

3. Por su parte el articulo 4° de la Ley del Servicio Plblico de Energia Eléctrica,
establece que la prestacion del servicio publico de energia eléctrica comprende
la planeacion del sistema eléctrico nacional; la generacion, conduccion,
transformacion, distribucién y venta de energia eléctrica, y la realizacion de
todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeacion,
ejecucion, operacion y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

4. En los términos del articulo 7 de la Ley del Servicio Plblico de Energia

Electrica, la prestacion del servicio publico de energia eléctrica ,que
corresponde a la Nacion estara a cargo de la Comision Federal de Electritidad,
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la cual asumira la citada responsabilidad de realizar todas las actividades a que
se refiere el articulo 4°de la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica.

Dentro del programa de planificacion para la expansion del sistema eléctrico
nacional para cumplir de forma eficiente la demanda de energia eléctrica que
requiere el pais, actualmente se encuentra construyendo el Proyecto
Hidroeléctrico “La Yesca”, en los Estados de Jalisco y Nayarit.

. Con la finalidad de construir el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, “LA
COMISION” formulo la Manifestacion de Impacto Ambiental (MIA), misma que
fue sometida al analisis y evaluacion de la autoridad en la materia, quien lo
dictamino favorablemente para su ejecucion; en dicho documento se establece
que es necesario promover actividades productivas en la region que permitan
aprovechar los servicios ambientales que proporcionara el nuevo embalse que
se formaréa con la construccion de la hidroeléctrica, siendo la pesca una de las
que tienen mayor viabilidad de establecerse.

. Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de las acciones a que se ha hecho
referencia en el parrafo que antecede, es necesario llevar a cabo tareas que
permitan conocer las condiciones en que se podria dar el desarrollo pesquero
en la zona. -3 o aahsal

2=702 ."' s ,/: '(.'"'-

. Que “LA COMISION” reconoce que es necesario coordmarse con‘ LA UAN”' o

para desarrollar un Programa de Manejo para la Pesca del futuro embalse del
PH La Yesca, en razon de que no cuenta con los especialistas para una tarea
de estas caracteristicas.

Que con fecha 03 de Octubre de 2009 “LA COMISION” y “LA UAN”
celebraron el Convenio PHY-CCI-08/09, para desarrollar el “Plan de Manejo
para Desarrollar la Pesca en el Embalse del P.H. La Yesca en Nayarit y
Jalisco” durante el ejercicio 2009 y que de conformidad a los alcances del
estudio es necesario continuar las tareas hasta concluirlas totalmente.
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DECLARACIONES:
DECLARA “LA COMISION” -

|. Que es necesario cumplir en su totalidad con el objeto del Convenio de
Colaboracion, por lo que realizara las aportaciones adicionales que se han acordado
necesario cubrir.

Il. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el importe del pago de las
obligaciones pecuniarias derivadas del presente Addendum, mediante la asignacion
presupuestal otorgada en oficio No. 307-A-2796, de fecha 21 de diciembre de 2009,
emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y del cual se deriva el oficio
No. DF.-216 de fecha 30 de Diciembre de 2009, emitido por la Direccion de Finanzas
de la Comisién Federal de Electricidad, con cargo a la sociedad 6000, fondo de gastos
de inversion 001, Elemento pep: PC-PH-6L811/3-4, Grafo: 800132074, Operacion de
Grafo: 0200 y Posicion Financiera: 3829.

DECLARA “LA UAN”.-

l. Que reconoce la importancia de a dar cumplimiento a los objetivos y alcances del
instrumento de donde se deriva éste Addendum, dentro de los plazos sefialados en el
Programa de Trabajo.

DECLARAN “LAS PARTES”:

. Que ratifican todas y cada una de las declaraciones contenidas en el Convenio de
Colaboracion de fecha 03 de octubre de 2009 y se tienen aqui por reproducida.

Expuesto lo anterior, ambas partes estan de acuerdo en suscribir lo que se consigna
en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION,

El presente Addendum No. 1 pasa a formar parte del convenio PHY-CCI-08/09 de
fecha 03 de octubre de 2009, que tiene por objeto la colaboracion efire las partes
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para ejecutar la “ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO PARA DESARROLLAR
LA PESCA EN EL EMBALSE DEL P.H. LA YESCA EN NAYARIT Y JALISCO” de
conformidad al Anexo Uno “Términos de Referencia” y Anexo Dos “Alcances
INAPESCA” que debidamente firmado por las partes, integran el convenio referido.

SEGUNDA. APORTACION.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del presente Adendum No. 1 del
convenio PHY-CCI-08/09, “LA COMISION” aportara los recursos economicos que
seran empleados en la realizacion de las actividades consideradas como necesarias
para desarrollar en su totalidad el “Plan de Manejo para Desarrollar la Pesca en el
Embalse del P.H. La Yesca en Nayarit y Jalisco”.

Derivado de lo anterior, “LA COMISION” aportara a “LA UAN” la cantidad de
$6'740,206.82 (Seis Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Seis Pesos 82/100
M.N.) para el ejercicio del afio 2010, importe que sera ministrado conforme al Anexo
Tres “Catalogo de Conceptos” del presente instrumento.

Dichos recursos seran depositados en la cuenta numero 52999 sucursal 653 de
Banamex, a nombre de la Universidad Autonoma de Nayarit.

TERCERA.- BIENES.

Queda expresamente pactado por las partes que, los bienes que se adquieran con
recursos derivados de las aportaciones que realiza “LA COMISION” mediante el
presente Adendum, pasaran a formar parte del patrimonio de la Universidad Autonoma
de Nayarit.

CUARTA. EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

“LA COMISION” supervisara y hara la evaluacion de las actividades a través del Biol.
José Antonio Dehesa Ortega, Residente Socioambiental del P.H. La Yesca, en base a
las actividades contempladas en el Programa de Trabajo del Convenio.

Por su parte, “LA UAN” designa al M.C. Geronimo Rodriguez Chavez, Director de la
Unidad Academica Escuela Nacional de Ingenieria Pesquera, quien serd el enlace ante
“LA COMISION” para desarrollar los trabajos acordados.
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QUINTA. VIGENCIA.

El presente Addendum No. 1 del Convenio PHY-CCI-08/09 entrara en vigor el dia de su
firma y tendra una vigencia hasta de doscientos setenta y tres (273) dias calendario,
pudiéndose modificar, adicionar o prorrogar de conformidad con la voluntad de las
partes.

La prérroga, modificaciones o adiciones que se convengan deberan constar por escrito,
expresando las partes su consentimiento previo y en forma expresa, y surtiran efectos a
partir de la fecha de su suscripcion o de la fecha que determinen las partes.

SEXTA. SUSPENSION.

Los derechos y obligaciones adquiridas por las partes mediante la suscripcion del
presente Addendum, podran ser suspendidos temporalmente por mutuo consentimiento,
caso fortuito o fuerza mayor; sin responsabilidad alguna para las partes. En estos casos,
las partes analizaran la forma y determinaran el tiempo requerido para reiniciar las
actividades objeto del presente Convenio.

Leido el presente Instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo

firman en dos tantos originales, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Tepic,
capital del estado de Nayarit; a los 04 dias del mes de enero del afio 2010.

POR “LA COMISION” POR “LA UAN”

7

ING. PROSPERO RIGOBERTO ANTONIO  M.C. OMARWICAB GUTIERREZ
ORTEGA MORENO : RECTOR
RESIDENTE GENERAL DE
CONSTRUCCION DEL P.H. LA YESCA
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BIOL. JOSE ANTONI HESA ORTEGA

RESIDENTE SOCIOAMBIENTAL DEL / :
P.H. LA YESCA SECRETARIO GENERAL
e ¢
LIC-BERNARDO NEYRA ZARRAGA M.C. GERO RIGUEZ
JEFE DEL AREA JURIDICAE CHAVE
INDEMNIZACIONES DEL P. H. LA YESCA DIRECTOR DE LA UNIDAD

Y REVISO EN SUS ASPECTOS LEGALES ACADEMICA ESCUELA NACIONAL
DE INGENIERIA PESQUERA

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ADDENDUM NO. 1 DEL CONVENIO No.
PHY-CCI-08/09, FIRMADO ENTRE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT EL 04 DE ENERO DE 2010.
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I. INTRODUCCION.

La Comision Federal de Electricidad (CFE) lleva a cabo la construccion de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico
(P.H.) sobre el rio Santiago: el P.H. La Yesca, en los Estados de Nayarit y Jalisco. Una de las principales
acciones del proyecto sera la formacion de su embalse, integrandose asi al sistema de presas en cascada
desde Agua Prieta, cercana a la ciudad de Guadalajara, hasta San Rafael rumbo a la desembocadura del rio

Santiago.

Este embalse que se formara, provocara el desarrollo de nuevas actividades productivas y de servicios como
son la pesca, el transporte fluvial, la pesca deportiva y el ecoturismo entre otras. El correcto funcionamiento
de las actividades que se pondran en marcha debera de estar basado en una planeacion fundamentada en

el diagnostico integral para garantizar su viabilidad econémica, social y ambiental.

Para tal proposito la CFE, comprometida con el desarrollo social del entorno donde desarrolla sus proyectos
para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, coadyuva con base en su misiéon, como empresa
comprometida socialmente, apoyandose en el establecimiento de acuerdos de trabajo y coordinacion con las
dependencias gubernamentales responsables de la conduccion de las politicas publicas y la aplicacion de la

normativa que las regula.

De conformidad a ello la Secretaria de Agricultura Ganaderia Desarrollo Rural Pesca y Alimentacion
(SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Jalisco (SAGARPA, 2008) en su proyecto para el desarrollo de
embalses en el Estado de Jalisco, sefialan la necesidad de aprovechar las presas que en su mayoria son
creadas para impulsar el desarrollo agropecuario y la generacion de energia electrica, para el desarrollo de
los entornos perimetrales terrestres ricos en flora y fauna, ademas de las pesquerias de agua dulce que se

explotan y comercializan.

En este contexto, en el Estado de Jalisco se ha disefiado por parte de las autoridades federales y estatales,
un programa que tiene como proposito el ordenamiento y desarrollo integral sustentable de actividades
pesqueras comerciales, deportivas, eco-turisticas y de proteccién al medio ambiente de las presas ubicadas
en su territorio, a través de diversas acciones que permitan su oOptimo aprovechamiento en beneficio
principal de pescadores comerciales, creando mejores condiciones sociales y econdmicas, generando asi
certidumbre para el desarrollo de proyectos comunales e inversiones privadas que deriven en la generacion
de empleos y una mejor calidad de vida de los usuarios actuales y habitantes de la comunidad,

transformandose en un proyecto detonante econdmico regional (SAGARPA, 2008).

Reconociendo que en la actualidad muchos de los embalses de Jalisco no tienen un nivel éptimo de

aprovechamiento, SAGARPA deja claro que son tres las razones principales que han provocado esto:
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o Falta de ordenamiento.
e Bajas capturas.
e Ausencia de infraestructura.

Es por ello que con la puesta en marcha del Plan de Manejo que se pretende desarrollar bajo los presentes
términos, se plantea el desarrollar acciones tendientes a contar con los elementos técnicos para buscar la
planeacién apropiada del aprovechamiento del nuevo embalse que se formara, incorporando a la intencion
gubernamental un embalse de proxima formacién para poner en marcha desde el inicio de su creacion el

Programa Piloto para el Desarrollo Integral de Presas en Jalisco.

De esta manera, este documento tiene como finalidad regular las funciones de la institucion que desarrollara
el servicio, a fin de que ejecute las acciones aqui consideradas. En tal sentido, durante la prestacion del
servicio, estos Términos de Referencia siendo parte del convenio que se celebre, seran un marco de

referencia técnico, administrativo y legal que regira el Servicio. /

,""\.
1.1. Area de Estudio. (/-
El programa que se desarrolle, se debera circunscribir a la denominada “Zona del embalse del P.H. La
Yesca™; las coordenadas geograficas del sitio donde quedara ubicada la denominada cortina del proyecto )
son: 21° 11" 49” de latitud norte y 104° 06’ 21" de longitud oeste.
El sitio de construccion se encuentra sobre el cauce principal del Rio Santiago, a 6 km aguas abajo de la

confluencia con el rio Bolafios y a 62 km aguas arriba de la presa El Cajon, en los Estados de Jalisco y

Nayarit. Ambos se encuentran divididos por el Rio Santiago al noroeste de la ciudad de Guadalajara y de los

pobladoé de Tequila y Magdalena, Jal.

Territorialmente el embalse quedara ubicado en los municipios de Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila en

Jalisco, y La Yesca en Nayarit.

El proyecto se localiza a 109,5 km de la ciudad de Guadalajara; de ésta distancia, 60 km corresponden a la
maxipista Guadalajara-Tepic; 15 km al tramo de la carretera federal No. 15 entre Magdalena y el entronqu

al poblado de Hostotipaquillo; 8 km al camino pavimentado que llega a ésta ultima poblacion; 24 kni\(
recientemente pavimentados entre Hostotipaquillo y el caserio Mesa de Flores, mieftras que los otros 6;5

km corresponden a una terraceria que baja hasta el rio.

Las localidades mas cercanas al proyecto son los caserios de Mesa ores y Pasd de La Yesca,aby 8

km respectivamente, asi como el poblado de Hostotipaquillo a 27 kms.
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Tomando en consideracion que la cortina del P.H. La Yesca tendra una altura de mas de 208 mts., esto hara
que el embalse tenga una superficie de 3 492 ha y una longitud de 54,8 km en el Rio Santiago asi como

23,5 km en el Rio Bolafios.
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Figura 1. Localizacion del area de estudio.

En razén de que en algunos de los casos las poblaciones de la zona de influencia del embalse del P.H. La
Yesca se encuentran muy aisladas o los accesos a ellas son muy dificiles, se debera de trabajar con los
aspectos de organizacion y los casos que en la capacitacién no requieran del medio acuético para practicar,

asi como en los centros de poblacion masTimportantes, buscando hasta donde sea posible, agrupar en esas
’/—
e
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poblaciones a quienes se identifiquen como residentes del area y que muestren interés en dedicarse a la

pesca.

Los centros de poblacion que se identifican como los mas importantes son: Mesa de Flores, Paso de La
Yesca, Sayulimita, San Martin de Las Canas, El Escalon, Santo Domingo de Guzman, Mesa de Palos

Verdes, Tapexco, San Pedro Analco y Hostotipaquillo.

El universo de poblacion que se estima debera de atenderse, es de alrededor de 300 personas, basados en
que las condiciones de este tramo del rio y su extension, son muy semejantes al area del El Cajon donde ya
se cuenta con una experiencia del tipo que se requiere y a que los centros de poblacion de ambos proyectos

también tienen caracteristicas muy similares.
1.2. Vias de acceso.

El sitio de obras del P.H. La Yesca se localiza en el Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, mismo que se
ubica aproximadamente a 85 km de la ciudad de Guadalajara. El acceso se logra a partir del entronque de la
Carretera Federal No. 15, a 15 km al norte de Magdalena Jalisco por la Carretera Federal No. 15, a la altura

del km 88 + 100, en el sitio conocido como crucero del Tequezquite. /‘\

Después de recorrer 18 kms. por un camino asfaltado, a la llegada de Hostotipaquillo surge un camino que 4
conduce a la zona de obras del proyecto totalmente asfaltado y que tiene una longitud de 24 km hasta llegar
a Mesa'de Flores donde se encuentra el campamento. Para descender a donde se localizara la cortina de la
hidroeléctrica se emplean caminos de terraceria que forman parte de las vialidades internas de la zona de

obras.

%
Los accesos a otros puntos del futuro embalse se encuentran limitados; se pueden senalar las terracerias
que conducen a San Pedro Analco, mismas que surgen de la cabecera municipal de Hostotipaquillo y que se
extienden por 22 km cruzando un puente vehicular sobre el Rio Santiago. Fuera de estos caminos el acceso

es imposible por lo accidentado del terreno vy la falta de vias de comunicacion.
Il. ANTECEDENTES.

El diagnoéstico recientemente elaborado por SAGARPA, (2008), sefala que en el Estado de Jalisco, a
excepcion de la presa del Nogal en el Municipio de Tapalpa, las presas del Estado no cuentan co
infraestructura basica de servicios para el desarrollo de la Pesca y actividades eco-turisticas; (rampas de
botado, muelles, bafios publicos, areas de estacionamiento, lugares especificos para acampar, etc.) y muy
pocas tienen prestadores de servicios turisticos (restaurantes, lanchas de ,@La para paseo, servicio de

hospedaje, etc.)
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Ante la situacion antes descrita se ha constatado por parte de la autoridad que los ingresos de la mayoria de
los pescadores son insuficientes para una vida digna, por lo que tienen que dedicarse a otras actividades

que complementen su sustento familiar, situacion que no coadyuva al arraigo de los habitantes de la zonas.

Es por esto que la CFE y los gobiernos estatal y federal coinciden en la necesidad del desarrollo de
alternativas posibles para los pobladores del futuro embalse del P.H. La Yesca, basadas en los lineamientos
legales y bajo esquemas de capacitacion sobre un manejo 6ptimo y sustentable de los embalses, generando
asi mejores fuentes de empleo e ingresos basandose en el desarrollo de actividades eco-turisticas, pesca

deportiva y un manejo apropiado de las pesquerias, respetando en todo momento el medio ambiente.
ll. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN.

lIl.1. Objetivo del Servicio.

Desarrollar la metodologia propuesta por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), organismo de /‘
/

investigacion en materia pesquera, desconcentrado de la SAGARPA, con el propoésito de llevar a cabo unaL///

evaluacion bioldgica-pesquera del P.H. La Yesca que permita disefiar y operar un Plan de Manejo para el

embalse gue sirva como eje rector de las actividades que se desprendan del analisis que se realizara del

sitio.
111.2. Alcance de los Servicios.

Los Licitantes deberan de considerar todos y cada uno de los aspectos contenidos en los Términos de
Referencia, (Anexo 1), que el INAPESCA como organismo normativo contempla como alcances de un
Programa de Manejo de un Embalse y que le correspondera sancionar en su momento, sobre las propuestas
y trabajos que se ejecuten.

Las autorizaciones y permisos para realizar trabajos en campo, tales como toma de muestras biologicas, de
aguas y suelo, estudios especificos requeridos, entre otros, son responsabilidad de la institucion que preste

el servicio obtenerlos.

11.2.1. Marco Legal.

Los trabajos de prestacion del servicio sefalado en estos Términos de Referencia estan normados
principalmente por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su
Reglamento, por la Legislacion aplicable supletoria y por lo establecido en las Bases de Licitacion y en

estos Términos de Referencia de CFE.

Las actividades que se desarrollaran en campo estaran basadas en Ley de Pesca y Acuicultura

Sustentable en sus Articulos 36 y Articulo 41 fraccion V.
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11.2.2. Marco Técnico.

Con la finalidad de que los Licitantes tengan un panorama completo del alcance de los Servicios y de las
actividades que involucra la construccion del P.H. La Yesca, se proporciona en el inciso VIl de los
presentes Términos de Referencia la informacion técnica que pondra a disposicion la CFE y el INAPESCA,
en el entendido de que dicha informacion se entrega a titulo informativo, particularmente en el caso del
Diagnostico de la Actividad Pesquera que ha elaborado la CFE. Adicionalmente, es obligacion del Licitante
conocer a detalle las necesidades del INAPESCA consideradas en el Anexo 1, las condiciones fisicas de
los sitios donde se efectuara el servicio, los accesos, las reglas de seguridad e higiene que se siguen en el
proyecto hidroeléctrico, el programa de ejecucién del servicio, las Normas, Reglamentos vy

Especificaciones que apliguen a las diversas partes que integran el servicio.
11.2.3. Marco Administrativo.

Para desarrollar sus actividades, la institucion y su personal deben tener un conocimiento completo de la
estructura y organizacion interna de la CFE, de los métodos y técnicas que emplea para controlar las
distintas fases del Servicio, de las atribuciones de sus niveles jerarquicos en lo referente a la direccion,
supervision y ejecucion de las obras y de los canales adecuados de comunicacion. En este sentido, el la
Institucion debera tener un representante que sea el enlace con la CFE, el cual debera tener un

nombramiento.
IV. METODOLOGIA A EMPLEAR EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La metodologia y particularidades en la prestacion del servicio se deberdn apegar a lo indicado en los

capitulos contenidos en este documento, con la siguiente secuencia:

a. Nombrar a su representante, con capacidad técnica, facultades y autoridad suficiente para resolver
cualquier problema que se presente en relacion con la ejecucion de los trabajos, asi como de revisar los

trabajos en campo y avances en conjunto con la CFE.

b. Acordar mediante una reunion con la CFE, al inicic de los trabajos, las necesidades y requerimientos de
los servicios con mayor detalle. Asi mismo la CFE le har4 entrega de la informacion que requiera y que
sea factible proporcionarle para el buen desempefio de sus funciones y desarrollo y entrega de los

trabajos.

c. Elaborar el Programa de Trabajo para desarrollar la Evaluacion Biolégica-Pesquera, en los términos
establecidos por el INAPESCA vy que se encuentran como Anexo 1 de este documento, asi como definir

las herramientas que utilizaran para recopilar la informacién y elaborar su propuesta. Este programa
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